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PA2 - PREAMBULE :
Un univers de pierre à décliner

Quelle que soit la nature des travaux de maçonneries/sols en 
pierre à réaliser, il conviendra dans un premier temps de 

 dur gris/beige à mobiliser 

secteurs d’intervention.
La provenance et le choix des matériaux (type et calibrage des 
pierres pour pierriers, blocs marches, blocs rocheux taillés pour 
mobilier, pierres pour seuils caladés et murets de soutènement…) 
doit permettre une 

.
Cette exigence va conditionner la bonne réussite du projet.
Il serait préférable d’opter pour un approvisionnement local ( Ex : 
Carrière du Bestouan à Cassis, carrière de Perasso/Bronzo à la 
Gineste et Carnoux).

L’entrepreneur étudiera également la possibilité de récupérer une 
partie des pierres du site, notamment en pied de front de taille où 
les stocks sont importants.

Pour le mobilier (grand banc monolithiques), l’entrepreneur étudiera 
également et après marquage sur site avec la MOE la possibilité 
de la récupérer in situ de gros blocs de taille issus de l’exploitation 
de la carrière. 
Chaque type d’intervention fera l’objet d’une planche d’essai in situ 
pour la valider les matériaux et les modalités de mise en œuvre.
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Des travaux de confortement 
et d’amélioration de 

l’accessibilité naturels, 
mimétiques et sur-mesure qui 
s’inscrivent dans une logique 

globale d’intervention et 
une charte Parc National des 

Calanques

Principes généraux:
Ouvrages prévus en pierre calcaire prélevée sur le site autant 
que possible ou issue de carrières locales.
• Mise en œuvre en conservant le maximum de rochers existants 
• Ouvrages irréguliers mais en évitant les marches en pente trop 
forte, glissantes
•Assurer le confort de l’ouvrage dans la durée
Utilisation de pierres non calibrées, de formes irrégulières
Réalisation des ouvrages selon procédés traditionnels
• Ouvrages en pierre sèche en règle générale
(Absence de mortier apparent et de joints maçonnés)

particuliers (rétrécissement ponctuels entre reliefs ou arbres 
existants)
Possibilité de se croiser, incite à rester sur le sentier
Technique de fermeture de sente adaptée au contexte
• Utilisation des limites naturelles du site (ressauts rocheux ; 
végétation dense, pierriers de contention/renaturation)
• Cicatrisation des emprises de sentes abandonées

Programme LIFE Habitats Calanques (2020)
Dans le cadre du projet LIFE habitats Calanques, le Parc national et ses partenaires 

(création d’emmarchements, construction de murets de soutènement, pose de poteaux-

faciles à suivre
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PA2 - Parcours sécurisé projeté 
Conforter, aménager et sécuriser 

un parcours piéton dédié en belvédère
Il s’agit de conforter/sécuriser une liaison piétonne entre le 
stationnement de la Presqu’île (jonction cheminement Petit-Prince) 
et le fond de Calanque  (jonction Avenue des Calanques)
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PA2 - Typologie des interventions
& principes de mise en oeuvre

0 - Nettoyages et démolitions

1 - Confortement et sécurisation de sentier

2 - Seuils / Empierrements rustiques

3 - Renaturation / Cicatrisation 

4 - Contentions / Mise en défens

5 - Mobilier 

6 - Signalétiques

7 - Intégration des arrêts navette et petit-train touristique
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Les interventions de confortement/sécurisation et amélioration 
de l’accessibilité restent ponctuelles et minimalistes.
Sur la grande majorité de ses tracés, le sentier existe déjà et 

Il s’agira de:
- Matérialiser de façon naturelle et avec les matériaux du site le 
sentier lorsque sa trace a disparue ou que le tracé est dévié 
- Améliorer l’accessibilité
- Assurer la pérennité de l’assise du sentier
- Protéger de l’érosion causée par de fortes pluies et ou une 
surfréquentation.
- Libérer les surlargeurs piétinées pour assurer la cicatrisation/
renaturation en îlots 

Sur sa partie haute qui présente de larges esplanades minérales 
et surpiétinées. Il s’agira de retrouver un cheminement lisible et à 
taille humaine en lien avec un travail général de renaturation du 
site. L’objectif est donc de travailler en négatif: les lentilles de 
renaturation impriment en négatif les cheminements piétons

Sur le sentier préférentiel bas, de petites portions de sentier 
existant seront à dévoyer et/ou (re)niveler (Il s’agit de quelques 
mètres linéaires).

Mise en oeuvre (pour la section dévoyée = Mise en oeuvre 
complète): 
• Décaisser/Dérocter : selon la pente, le nivellement projeté et la 
nécessité de gérer les eaux de surface 

d’épaisseur) composé de cailloux grossièrement calibrés et 

complétés par une cueillette in situ (ou importés de la vallée, 
uniquement quand c’est indispensable). Compacter
• Mettre en oeuvre une couche de surface: pose d’une première 

et compactée à la dame vibrante, et stabilisé à la chaux.

Pour des reprises ponctuelles de surface, seule la couche de 
surface sera reprise. 


